ЛОТ № 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования – города Урай ХМАО – Югры. 
1. Заказчик:
1.1. [bookmark: _GoBack]Технический заказчик:
Наименование: муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хозяйства города Урай».
Адрес: 628285 г.Урай ХМАО-Югра мкр.2 д.44, тел. 8 (34476) 2-21-40.
Режим работы: с 8.30 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до 14.00 ч.
Официальный интернет-сайт: http:// www.uray.ru/
Начальник: Лаушкин Олег Александрович.
Контактное лицо: Шестакова Юлия Петровна – ведущий инженер ПТО
тел.: 8 (34676) 2-33-86.
 e-mail: Mdez@inbox.ru.
1.2. Югорский оператор:
Наименование: «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 29,  тел. 8 (3467) 363-155.
Режим работы: с 9.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Официальный интернет-сайт: http://www.kapremontugra.ru/
ВрИО генерального директора: Дарибабина Елена Владимировна.
Контактное лицо: Харисова Дилара Вильевна – начальник проектного отдела
тел.: 8 (3467) 363-155.
 e-mail: hdv@kapremontugra.ru

2. Исполнитель (Подрядчик): 
Определяется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №30-п от 30.01.2014 г. «О порядке привлечения Югорским оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениям подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

3. Основание для выполнения работ:
Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО – Югры на 2014 – 2016 годы, утвержденный Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.06.2014года № 202-П. (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 62-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы").

4. Перечень объектов, виды работ.
ЛОТ 6:
г. Урай
 мкр.2, д.47. Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения.
5. Технические характеристики объектов, виды, объемы, стоимость работ.
Таблица 1.
	Адрес многоквартирного дома / год ввода в эксплуатацию
	Кол-во этажей
	Кол-во подъездов
	Материал стен
	Общая площадь МКД, м2
	Виды работ.
	Объем выполняемых работ *
	Начальная (максимальная) цена договора включая НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	мкр. 2, д. 47/1972  г. п.




	5
	4
	Крупно-блочные
	5053,7
	Капитальный ремонт внутридомовой системы: 
- теплоснабжения;
- водоотведения; 

(включая подготовку проектно – сметной документации)
	

п.м. – 1677,00
п.м. - 270,5

	

5 516 240,19
1 386 983,04

Итого:
6 903 223,23

	*-Объем и стоимость выполняемых работ уточняется в ходе подготовки проектно – сметной документации



6. Состав работ.
6.1. Подготовка проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1);
6.2. Выполнение работ в соответствии с проектно–сметной  документацией.

7. Перечень выполняемых работ**:
Система теплоснабжения.
ремонт:
- оборудования индивидуальных тепловых пунктов, расположенных внутри здания;
- оборудования повысительных насосных установок (при наличии);
- узла регулирования (без замены общедомовых приборов учета);
- разводящих магистралей и стояков;
- отопительных приборов в местах общего пользования;
- запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;
- герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах.
Система водоотведения.
ремонт:
- сборных трубопроводов и стояков;
- задвижек (при их наличии);
- канализационных трапов;
- выпусков до колодца;
- стояков внутренней системы водоотведения ливневых (дождевых) вод (при наличии);
- герметизация проходов вводов и выпусков трубопроводов в наружных стенах, выпусков в колодце.
** - перечень работ уточняется в ходе проведения обмерно – обследовательских работ для подготовки проектно – сметной документации.

8. Требования к порядку выполнения и приемки работ.
8.1. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить:
       выполнение работ в соответствии с условиями договора, техническим заданием на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов;
объект капитального ремонта необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. Используемые при производстве работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать проектной документации, быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
выполнение работ, в том числе взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме, Советом многоквартирного дома, управляющей или обслуживающей организацией, организациями, предоставляющими коммунальные услуги, руководствуясь Инструкцией для подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по договорам с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов (региональным оператором) на территории ХМАО-Югры по работе с собственниками помещений в многоквартирных домах по осуществлению допуска к общему имуществу, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети Интернет: www.kapremontugra.ru.;
своевременное ведение и хранение исполнительной и технической документации на месте производства работ, вести журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ;
своевременное безвозмездное устранение недостатков (дефектов), обнаруженных при проверке и согласовании проектной документации, выявленных в ходе строительного контроля, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока;
приемку результатов завершенных работ в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 20.06.2014г. № 222-П «О порядке приемки услуг (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в части, не противоречащей действующему законодательству), проектной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

9. Срок выполнения  работ: в соответствии с договором.

10. Срок предоставления гарантий качества работ: в соответствии с условиями договора, но не менее 5-ти лет.











Приложение №1
к техническому заданию на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества  в многоквартирных домах.

ЗАДАНИЕ на проектирование 

	1
	Наименование и адрес объекта
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Урай:
мкр.2, д.47.

	2
	Заказчик
	«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хозяйства города Урай»

	3
	Исполнитель
	Определяется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №30-п от 30.01.2014 г. «О порядке привлечения Югорским оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениям подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

	4
	Основание для проектирования
	Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО – Югры на 2014 – 2016 годы, утвержденный Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.06.2014года № 202-П. (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 62-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п "О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014 - 2016 годы").

	5
	Основные технико-экономические показатели объекта проектирования
	п.5 технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования – города Урай ХМАО – Югры.

	6
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт в многоквартирных домах г. Урай,
мкр.2, д.47.- системы теплоснабжения, водоотведения.
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	Исходные данные для подготовки проектной документации
























	Исполнитель обязан своими силами:
1. Произвести сбор дополнительных исходных
 данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
2. Выполнить визуальное освидетельствование
 несущих конструкций для обнаружения видимых и скрытых дефектов      и повреждений, в том числе:
- выполнить фотофиксацию повреждений до начала работ по капитальному ремонту;
- выполнить обмерные работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации;
- определить реальные эксплуатационные нагрузки                       и воздействия, воспринимаемые конструкциями, нуждающимися в капитальном ремонте (замене), а также реальных расчетных схем и расчетных усилий в несущих конструкциях при эксплуатационной нагрузке; 
- выполнить описание существующих конструктивных элементов;
- выполнить осмотр инженерных сетей с целью устранения дефектов сетей (при необходимости);
- составить дефектную ведомость с указанием видов, объемов ремонтных работ и методов устранения дефектов;
3. Исполнитель вправе запрашивать техническую документацию на многоквартирный дом и иные исходные документы, связанные с эксплуатацией такого дома, у управляющей компании, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и т.д. 

	8
	






Состав проектной документации
	1.Раздел «Пояснительная записка», должен включать:
· Технико-экономическое обоснование:
- проработка проектных решений с технико - экономическим обоснованием принятых технических, технологических решений, применяемых материалов;
- основные технико-экономические показатели по проекту            в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ;
Выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат; 
· Перечень мероприятий по обеспечению:
- пожарной безопасности;
- соблюдения требований энергетической эффективности              и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Перечень иженерно – технических мероприятий. Содержание технологических решений»:
2.1. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»;
в состав раздела, в том числе должен быть включен теплотехнический расчет, паспорт системы отопления;
2.2. Подраздел «Система водоотведения»
3. Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»;
Проектная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx).

	9
	Перечень основных нормативных документов для подготовки проектной документации. 






	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009          №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий                        и сооружений";
· Федеральный закон Российской Федерации  от 22.07.2008     №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный    закон    Российской    Федерации     от    23.11.2009   № 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008    «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Постановление правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»;
· МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;
· Других нормативных актов     в области строительства.
· Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009.

	10
	Основные требования к проектным решениям, применяемым материалам, инженерному оборудованию.
	При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ.
Перечень работ, предусмотренных проектной документацией должен соответствовать перечню, приведенному в таблице 1 Постановления правительства ХМАО – Югры от 16.05.2014г. № 172-п «О порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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	Требования к разработке и составу сметной документации




























	1. Для определения сметной стоимости капитального ремонта применять сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
2. Стоимость ремонтных работ с учетом всех затрат по объекту не должна превышать суммы, указанной в п.3.1 договора подряда. 
3. Сметные расчёты выполнять в программном комплексе «Гранд-смета», в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) – постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №245-п от 04.07.2014 года - с переводом в текущий уровень цен по индексам, разработанным Региональной службой по тарифам и для оборудования по данным Минстроя России на момент проектирования.
4. Сметная стоимость определяется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
5. Нормы накладных расходов принять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним» МДС81-34.2004.
6. Сметную прибыль принять согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС81-25.2001 по видам строительных работ.          
7. Для учета влияния условий производства ремонтных работ возможно применение поправочных коэффициентов. Обоснование по применению коэффициентов должны быть отражены в проекте или дефектной ведомости.
8. Стоимость материальных ресурсов определять:
    - по сборнику базовых цен ФССЦ;
    - по ценам поставщика (только в случае отсутствия или   несоответствия уровня цен в ценниках с применением индексов пересчета текущему уровню стоимости)
Стоимость материальных ресурсов не должна превышать средний уровень текущих цен на аналогичные материалы в регионе. Цены поставщиков должны быть подтверждены первичными документами: прайс-листами или коммерческими предложениями. Расход материалов должен соответствовать нормативному (в соответствии с ГЭСН и СНиП), либо учитывать норму расхода в соответствии рекомендациями завода изготовителя. 
На основании письма от 22.01.2013 №217-ДБ/12/ГС пересчет стоимости материальных ресурсов из базисного в текущий уровень цен, определенного «обратным счетом», необходимо осуществлять с применением того же индекса.
9. В сметную стоимость капитального ремонта жилых домов не включать затраты на строительство временных зданий и сооружений, в связи с тем, что при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов титульные временные здания и сооружения не возводятся (перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным зданиям и сооружениям см. приложение 2 ГСНр81-05-01-2001). Затраты, учитывающие нетитульные временные здания и сооружения, включающие складские помещения и навесы при объекте ремонта, кладовые, сооружения, приспособления, устройства по технике безопасности и прочее учтены в составе норм накладных расходов на ремонтно-строительные работы (см. МДС81-34-2004 прил.6 разд.III).
10. Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время определять по сборнику сметных норм ГСНр 81-05-02-2001.
11. Затраты на проведение строительного контроля определить на основании постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. №468.
12. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определить в размере 2% от стоимости работ с учетом лимитированных затрат для возмещения стоимости неучтенных ремонтно-строительных работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения ремонтно-строительных работ. 
13. Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость учесть в размере 18 % от стоимости капитального ремонта в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством РФ.
14. Основной комплект сметной документации должен содержать:
· Пояснительную записку к сметной документации (отразить следующую информацию:  сведения о месте расположения объекта капитального строительства;  перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на капитальный ремонт; обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального ремонта;  другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального ремонта, характерные для данного объекта).
· Сводный сметный расчёт (при необходимости).
· Объектную смету.
· Локальные сметы.
· Смета на проектные работы.
· Прайс-листы на материалы и оборудования по текущим ценам с учетом предложений от трех поставщиков.
15. Сметная документация выдается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в формате лицензионной программы, совместимой с программой «ГРАНД-Смета» в формате *xml и *.xlsx
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	Особые условия 
	1. В проектной документации принимать решения без                       изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания и без отселения жителей.
2. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя).
3. Применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ.
4. Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ.

	13
	 Требования к согласованию проектной документации.
	Паспорт цветового решения фасадов (крыши) согласовать с органами местного управления муниципальных образований  по вопросам архитектуры;
Осуществить согласование в объеме требований действующих нормативно-правовых документов (при необходимости):
· с уполномоченным представителем собственников помещений МКД;
· с заинтересованными ведомствами и организациями;
· с управляющей компанией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом и т.д.;









